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- ламиниран паркет

- подпаркетна подложка

- съществ. цим. замазка

- съществ. стоманоб. плоча

- гранитогрес

- лепилен р-р

- съществ. цим. замазка

- съществ. стоманоб. плоча

- ламиниран паркет

- подпаркетна подложка

- съществ. цим. замазка

- съществ. стоманоб. плоча

Подмяна на съществ.

дървена дограма с

нова PVC дограма

със стъклопакет

Подмяна на съществ.

дървена дограма с

нова PVC дограма

със стъклопакет

Подмяна на съществ.

врата с нова MDF със

специално заключв.

Подмяна на съществ.

врата с нова MDF със

специално заключв.

Съдържание:

РАЗРЕЗ А-А

РАЗРЕЗ А-А                                                       M 1:50

Лист:      2.Мащаб:                         1:50

Проектант: арх. М. Цветкова

Възложител:

Част:

АРХИТЕКТУРА

Дата:   2019г.

Ръководител фирма: арх. М. Цветкова

Обект:

Фаза:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

"М-СИНТЕЗ" ЕООД   -   гр. София

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И

СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ",

 УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ

Институт по роботика

"Св. Апостол и Евангелист Матей" към БАН

Архитектура: арх. М. Цветкова

ПБЗ:

Електро:

ВИК:

инж. С. Вучков

инж. Л. Манова

инж. В. Митева

Съгласували:

  ЛЕГЕНДА:

- СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ

- СЪЩЕСТВУВАЩА СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ

- НОВИ YTONG СТЕНИ

- ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ
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- растерен

окачен таван

- растерен

окачен таван

- растерен

окачен таван


