
ОБЕКТ: 

ФАЗА:

ЧАСТ: 

№ ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

01 ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

01.01

01.01.01 Демонтаж на съществуващи чугунени радиатори бр. 3,00

01.01.02

Доставка и монтаж:

- Алуминиев радиатор с 12 броя глидери и междуосово разстояние - 

H=500mm

- Отоплителна мощност 1440W (80°C/60°C) 

- стойки за монтаж

- термостатичен радиаторен вентил с термоглава

- секретен вентил 

- ръчен обезвъздушител

- 1 броя тапа 1/2"

- 2 броя адаптори за тръба Pex-Al-Pex 16x2mm

-присъединителни тръбни връзки

бр. 3,00

03 КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

03.01

03.01.01

Доставка и монтаж

Моно-сплит система - инверторен климатизатор за високостенен 

монтаж

- охладителна мощност Qох=3.50kW 

- отоплителна  мощност Qот=3.63kW 

- консумирана мощнот 1.3kW - 230V

комплект с дистанционно управление, комуникационен 

кабел,стойки за монтаж, виброгасителни тампони

бр. 3,00

03.01.02
Доставка и монтаж

- тръбно трасе за климатична инсталация Cu 9.52  
л.м. 16,00

03.01.03
Доставка и монтаж

- тръбно трасе за климатична инсталация  Cu 6.35 
л.м. 16,00

03.01.04
Топлоизолация от микропореста гума за тръба ∅6.35 с дебелина 

9мм
л.м. 16,00

03.01.05
Топлоизолация от микропореста гума за тръба ∅9.52 с дебелина 

9мм
л.м. 16,00

 ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

 ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ  НА 3 ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО „КОЛЕКТИВНА РОБОТИКА“ В ГР. ПЛОВДИВ
 РП



№ ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСТ ОВК:

1.

2.

3.

Проектант:

/инж. Калин Кифонов/

Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и 

количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта 

са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той 

следва да ги опише и обоснове. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то 

Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на 

оферираните видове работи.
При работа с количествената сметка задължително се ползват и чертежите по част ОВК.

В настоящите СМР не е предвидена автоматизация в работата на инсталациите. Към част ОВК 

следва да се разработи проект и изпълнение по част КИПиА от фирмата Изпълнител.

ЗАБЕЛЕЖКИ


